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COMUNE DI EMPOLI 

Città Metropolitana di Firenze 

Rep. Priv.  n° _________ 

INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTI ALLA 

REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO 

ECONOMICA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA 

PASSERELLA CICLOPEDONALE SULL’ARNO TRA LIMITE E TINAIA 

CIG__________________ 

L'anno _______________ (______) e questo giorno ____ (____) del mese di 

_____,  

TRA 

Dr.ssa _______, nata a _____ (___) il ____, domiciliata e residente per la 

carica nel palazzo degli Uffici comunali, non in proprio ma nella sua qualità di 

Dirigente del Settore _____ del Comune di ____- Codice fiscale e Partita I.V.A. 

n° _____ - a cio’ legittimata ai sensi dell'art. 107 e dell’art. 109 del D. Lgs. Del 

18.08.2000, n° 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 

- giusto decreto sindacale n° ____ del _______documenti tutti conservati agli 

atti dell’amministrazione, in nome e nell’interesse esclusivo della quale agisce 

nel presente contratto, di seguito denominato semplicemente “stazione 

appaltante”; 

E 

il Sig. ________, nato a _____(FI) il ______, in qualità di________ della 

Impresa_______ con sede legale in ____, Via ______ n. ____, CAP _____, 

C.F. e P.I. __________, domiciliato per la carica come in appresso, di seguito 
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denominato semplicemente appaltatore, 

Viene stipulato quanto appresso: 

P R E M E S S O CHE 

- con D.D. n. 1087 del 23/08/2024 è stato è stato approvato il Documento di 

Indirizzo alla Progettazione dell’intervento di realizzazione di una passerella 

ciclopedonale sull’Arno tra Limite e Tinaia ai sensi dell'art. 3, Allegato I.7, D.lgs. 

36/2023 per un importo stimato complessivo pari a € 3.300.000,00; 

- con determinazione del Responsabile del Settore n. _____ n. ____ del ___, 

esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le modalità di gara per 

l’affidamento in appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti 

la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica dell’intervento 

di realizzazione di una passerella ciclopedonale sull’Arno tra Limite e Tinaia, 

con una procedura ____ di cui all’ art ___ D.Lgs 36/2023 da svolgersi in 

modalità telematica e selezionando la migliore offerta sulla base del 

criterio_______ procedura che sarà svolta per conto del Comune dalla 

Centrale Unica di Committenza costituita con l'Unione dei Comuni del 

Circondario Empolese Valdelsa, cui questo Comune ha aderito giusta la 

deliberazione consiliare n. __ del _____); 

- che con determina del Responsabile della CUC dell’Unione dei comuni 

Circondario dellíEmpolese-Valdelsa n. ____ del _____, esecutiva come per 

legge, è stata disposta l’indizione della procedura di gara in epigrafe indicata, 

con importo a base di gara pari ad _____ di cui : ______da tenersi tramite 

procedura ____, da aggiudicarsi con il criterio _____ed è stata approvata la 

documentazione di gara per l’ affidamento in appalto del servizio di cui sopra; 

- con la determinazione del ______, n. ____ del ____, esecutiva ai sensi di 
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legge, è stata nominata la commissione giudicatrice ex art. 93 D.Lgs. 36/2023; 

- con la determinazione n. ____ del ____, esecutiva come per legge, sono 

state approvate le ammissioni e le esclusioni e sono state approvati i relativi 

verbali di gara; 

-   che con determina del Responsabile della CUC dell’ Unione dei comuni 

Circondario dell’ Empolese-Valdelsa n. ____ del _____, esecutiva come per 

legge, è stato preso atto della proposta di aggiudicazione predisposta 

dall’organo preposto alla valutazione delle offerte ai sensi dell’art. 17 comma 

5 D.Lgs. 36/2023; 

- con la determinazione n. ____ del ____ esecutiva come per legge, esaminata 

la proposta di aggiudicazione predisposta dall’organo preposto alla 

valutazione delle offerte ed a seguito dell’esito positivo delle verifiche sul 

possesso dei requisiti in capo all’offerente è stata approvata l’aggiudicazione 

a favore di ______ che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base 

di gara di _____  ed ottenuto il punteggio complessivo di ____ punti per 

l’importo complessivo di Euro _____; 

- (eventuale) con la determinazione n. ____ del ____ esecutiva come per 

legge, è stata autorizzata ai sensi dell’art. 17 comma 8 e comma 9 D.Lgs. 

36/2023 l’esecuzione anticipata del contratto per le ragioni d’urgenza ivi 

indicate; 

- (riferimento alla documentazione antimafia in base al valore del contratto): 

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva 

di________giusto certificazione cassa previdenza _____valido fino al_____; 

Ciò premesso ed essendo intenzione delle parti stipulare mediante apposita 

scrittura privata, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023, che regoli l'avvenuto 
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accordo fra le medesime, si conviene e si stipula quanto appresso: 

Art. 1) PREMESSA 

I sunnominati contraenti, dichiarano di accettare e confermare la premessa 

narrativa come parte integrante del presente contratto. 

Art. 2) OGGETTO DELL’INCARICO 

Il Comune di Empoli come sopra rappresentato affida al professionista che 

accetta senza riserva alcuna, l’incarico relativo al servizio di ingegneria e 

architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

(P.F.T.E.) così come definito dal D.lgs. 36/2023 dei lavori di realizzazione di 

una passerella ciclopedonale sull’Arno tra Limite e Tinaia. 

Il PFTE dovrà essere sviluppato secondo le indicazioni del Documento di 

Indirizzo della Progettazione (DIP), che sviluppa con coerenza il Quadro 

Esigenziale e indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla 

categoria dell’intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli 

elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della 

progettazione (Allegato I.7, art. 3, c.1 del D.lgs. 36/2023). 

In particolare il PFTE dovrà sviluppare il “project concept”, nel rispetto del 

quadro delle necessità, integrando con tutte le indagini e gli studi necessari 

per la definizione degli aspetti architettonici, strutturali e paesaggistici, 

individuare le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e 

tecnologiche dei lavori da realizzare, contenere tutti gli elementi necessari per 

il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte (art. 41, c.6, D.lgs. 

36/2023). 

Il progetto, come previsto dall’art. 43 del D.lgs. 36/2023 “Metodi e strumenti di 

gestione informativa digitale delle costruzioni” prevede l’adozione di “metodi e 
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strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione 

e la realizzazione di opere di nuova costruzione”, nel caso specifico l’utilizzo 

di metodologia Building Information Modeling (BIM), che dovrà essere 

consegnata alla stazione appaltante come specificato nel capitolato 

informativo. Il progetto dovrà inoltre essere trasmesso, oltre che su cartaceo 

come meglio specificato successivamente, anche su CD-ROM (in formato 

editabile e leggibile con i software in uso presso l’Amministrazione comunale 

e con le specifiche indicate dall’ente ed una copia statica in formato PDF 

firmata digitalmente). 

Nel dettaglio l’affidatario è tenuto a trasmettere al Comune di Empoli: 

- n. 2 copie cartacee complete firmate in originale, più le copie da utilizzare per 

l’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, ecc. necessari; 

- n. 1 copia informatizzata in formato editabile, contenuta in CD-ROM in 

formato compatibile con gli strumenti informatici più diffusi; 

- n. 1 copia informatizzata firmata digitalmente, contenuta in CD-ROM in 

formato compatibile con gli strumenti informatici più diffusi. 

Il progetto va redatto nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché delle 

prescrizioni dettate in sede di rilascio dei pareri dai vari enti, o concessione 

edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi 

o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previsti, nonché in sede di 

rilascio di altre autorizzazioni obbligatorie. 

Il servizio è soggetto all’applicazione dei seguenti CAM:   

CAM STRADE: "Affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei 

lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture 

stradali", adottati con D.M. 5 agosto 2024; 
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CAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA: "Acquisizione di sorgenti luminose per 

illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, 

l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione 

pubblica", adottati con D.M. 27 settembre 2017; 

Art. 3) ELABORATI E FIGURE PROFESSIONALI 

Gli elaborati necessari a costituire il PFTE per la realizzazione di una 

passerella ciclopedonale tra Limite e Tinaia sono i seguenti: 

 

ELABORATI COSTITUENTI IL PFTE (tabella 1) 

rif. 
D.lgs. 
36/2023 

ELABORATI 

I.7, art. 
7 

Relazione generale - I.7, art. 6, c.7, lett. a) 

I.7, art. 
8 

Relazione tecnica (con relazioni specialistiche allegate) - I.7, art. 6, c.7, lett. b): 

 
Inquadramento - I.7, art. 8, c.1 e c.2 

 
Relazione tecnica sugli aspetti architettonici e funzionali dell’intervento - I.7, art. 8, c.3, lett. l) 

 
Relazione tecnica sugli aspetti strutturali - I.7, art. 8, c.3, lett. m) 

 
Relazione tecnica sugli aspetti impiantistici elettrici e speciali - I.7, art. 8, c.3, lett. n) 

 
Relazione sismica - I.7, art. 8, c.3, lett. a) 

 
Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica - I.7, art. 8, c.3, lett. a) 

 
Relazione geotecnica - I.7, art. 8, c.3, lett. a) 

 
Relazione idrologica e idraulica - I.7, art. 8, c.3, lett. a) 

 
Sintesi di analisi e valutazioni dello studio d’impatto ambientale e monitoraggio ambientale - 
I.7, art. 8, c.3, lett. c)  
Relazione sui vincoli che insistono sull’area d’intervento e sull’intorno territoriale e ambientale 
- I.7, art. 8, c.3, lett. d)  
Relazione sugli aspetti paesaggistici - I.7, art. 8, c.3, lett. e) 

 
Relazione sugli aspetti archeologici, con esiti della verifica preventiva dell’interesse 
archeologico - I.7, art. 8, c.3, lett. f) 

 Relazione delle interferenze esistenti, censimento e relative ipotesi di risoluzione - I.7, art. 8, 
c.3, lett. g)  
Relazione sul piano di gestione delle materie - I.7, art. 8, c.3, lett. h) 

 
Relazione sulla bonifica ordigni bellici - I.7, art. 8, c.3, lett. i) 

 
Relazione sulla sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali - 
I.7, art. 8, c.3, lett. o)  
Relazione sulle misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri - I.7, 
art. 8, c.3, lett. p)  
Relazione sulle misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale - I.7, art. 
8, c.3, lett. q)  
Relazione su mobilità e traffico - I.7, art. 8, c.3, lett. b) 

I.7, art. 
9 

Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico - I.7, art. 6, c.7, lett. c) 

I.7, art. 
10 

Studio di impatto ambientale (SIA) - I.7, art. 6, c.7, lett. d) 

I.7, art. 
11 

Relazione di sostenibilità dell'opera - I.7, art. 6, c.7, lett. e) 

I.7, art. 
12 

Elaborati grafici delle opere - I.7, art. 6, c.7, lett. h) 

I.7, art. 
14 

Disciplinare descrittivo e prestazionale 
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I.7, art. 
16 

Computo estimativo dell’opera - I.7, art. 6, c.7, lett. i) 

I.7, art. 
17 

Quadro economico di progetto - I.7, art. 6, c.7, lett. l) 

I.7, art. 
18 

Cronoprogramma - I.7, art. 6, c.7, lett. n) 

I.7, art. 
15 

Piano di sicurezza e di coordinamento (prime indicazioni) - I.7, art. 6, c.7, lett. o) 

I.7, art. 
19 

Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti - I.7, art. 6, c.7, lett. q) 

  Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale - I.7, art. 6, c.7, lett. r) 

 Piano preliminare di monitoraggio ambientale - I.7, art. 6, c.7, lett. s) 

EXTRA ALL. I.7 - Dlgs 36/2023 

  Relazione CAM - par. 2.2.1 del DM 23/07/2022 

  Relazione sul rispetto del principio DNSH - par. 2.2.1 del DM 23/07/2022 

  Relazione sulla verifica all'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti delle 
infrastrutture 

Si dovrà tenere conto di una prima elaborazione, da definire nel corso del 

servizio, utile a presentare la documentazione necessaria ai fini 

dell’acquisizione dei pareri preventivi e propedeutici all’approvazione del 

PFTE. In particolare per quanto riguarda la valutazione in merito al progetto 

antincendio (Comando dei VV.F. di Firenze) e all’autorizzazione paesaggistica 

(Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana 

di Firenze e le province di Pistoia e Prato). 

ART. 4)  FIGURE PROFESSIONALI 

Sulla base di quanto indicato nel DIP le figure professionali minime necessari 

a garantire l’elaborazione di tutte le indagini, analisi, valutazioni, relazioni e 

documenti costituenti il PFTE sono le seguenti: 

 

FIGURE PROFESSIONALI  

Progettista architettonico, strutturale e coordinatore della progettazione 

Progettista impianti elettrici e speciali 

Progettista ambientale e idraulico 

Progettista antincendio 

Progettista acustico 

Coordinatore della sicurezza 

Geologo 

Geotecnico 

Archeologo 

Le seguenti figure professionali dovranno garantire, al fine di svolgere in modo 
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adeguato le rispettive prestazioni, i seguenti requisiti minimi professionali: 

progettista architettonico, strutturale e coordinatore della progettazione: laurea 

magistrale in ingegneria, iscrizione alla Sezione A “settore civile ed 

ambientale” del relativo Ordine Professionale, oltre che un’esperienza 

comprovata da almeno 5 anni nella progettazione di passerelle o ponti; 

progettista impianti elettrici e speciali: tecnico abilitato iscritto negli appositi albi 

professionali; 

progettista ambientale e idraulico: laurea magistrale in ingegneria, iscrizione 

alla Sezione A “settore civile e ambientale” del relativo Ordine Professionale, 

oltre che un’esperienza comprovata da almeno 5 anni nella progettazione 

ambientale e idraulica; 

progettista antincendio: tecnico abilitato iscritto negli appositi albi professionali; 

progettista acustico: tecnico abilitato iscritto negli appositi albi professionali; 

coordinatore della sicurezza: tecnico abilitato iscritto negli appositi albi 

professionali in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008; 

geologo: laurea magistrale o quinquennale in geologia ed iscrizione al relativo 

Ordine Professionale; 

archeologo: laurea magistrale o quinquennale in archeologia, ed iscrizione 

negli appositi albi della Soprintendenza. 

ART. 5) TERMINI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI 

iL servizio prevede la redazione di un unico livello progettuale ma si dovrà 

tenere conto di una prima elaborazione utile a presentare la documentazione 

necessaria ai fini dell’acquisizione dei pareri preventivi e propedeutici 

all’approvazione del PFTE. Pertanto i termini contrattuali per la consegna degli 

elaborati progettuali è articolata in due fasi distinte: 
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- entro e non oltre 60 giorni dalla stipula del contratto la consegna degli 

elaborati e relazioni necessarie all’ottenimento dei pareri obbligatori ai fini 

dell’approvazione del progetto; 

- entro e non oltre 120 giorni dalla stipula del contratto la consegna di tutti gli 

elaborati che costituiscono il progetto di fattibilità tecnico-economica ai fini 

della sua approvazione; 

Art. 6) CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, REVISIONE PREZZI, 

ANTICICPAZIONE 

Il corrispettivo complessivo dell’appalto è di € ____ (Euro ____), oltre IVA e 

oneri previdenziali, così determinato per il ribasso del ___%, sull’importo a 

base di gara, calcolato in riferimento ai criteri fissati dal D.M. 17.06.2016. 

Il corrispettivo contrattuale è fisso, vincolante e onnicomprensivo. 

I pagamenti, secondo quanto previsto ai sensi di legge, sono effettuati entro 

30 giorni decorrenti dall’accertamento della conformità della prestazione alle 

previsioni contrattuali e dalla presentazione d’idonea fattura elettronica. 

L’operatore economico prende atto e riconosce espressamente che il 

corrispettivo di cui al presente contratto è adeguato all'importanza e alla 

complessità della prestazione e al decoro della professione ai sensi 

dell’articolo 2233, secondo comma, del Codice Civile ed è comprensivo 

anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice 

Civile. 

Vista la durata del servizio prevista, limitata a 120 gg, non si prevede una 

revisione dei prezzi contrattuali. 

Dopo autorizzazione del RUP, si prevede l’erogazione dell’anticipazione 

secondo quanto stabilito dalla norma vigente sul valore del contratto di 
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appalto, da corrispondere entro 15 gg. dall’effettivo inizio della prestazione. Il 

corrispettivo, al netto dell’anticipazione, verrà liquidato dietro presentazione 

di regolare parcella/fattura da parte dell’appaltatore. Si potrà prevedere, dopo 

validazione del Responsabile Unico di Progetto, di uno stato di avanzamento 

d’importo pari al ___% dell’importo contrattuale, da corrispondere al 

raggiungimento della fase di consegna parziale finalizzata all’ottenimento dei 

pareri (vedi art. 5). 

Art. 7) DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore ha eletto domicilio, per tutti i fini e le questioni inerenti al presente 

contratto, presso la sede legale in ___________, via _____, n.____, nonché 

presso il seguente indirizzo PEC  . 

L’operatore comunica al Committente le generalità del Referente e del suo 

eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte 

all’adempimento degli obblighi contrattuali nelle seguenti persone: 

………………………. 

Tale referente garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto 

autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il referente rivestirà l’incarico di 

rappresentante dell’Aggiudicatario ed avrà poteri decisionali per trattare e 

concordare con la Direzione dell’esecuzione della stazione appaltante le azioni 

tecniche inerenti lo svolgimento dei servizi derivanti del presente contratto. 

Art. 7BIS) PROPRIETÀ DEL PROGETTO 

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, il progetto 

resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione, la quale potrà, a 

suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel 

modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte 
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che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che 

dall’appaltatore possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non 

venga, in definitiva, modificato il progetto nella parte artistica o architettonica, 

o nei criteri informatori essenziali. 

ART. 8) POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE E PROFESSIONALE 

L’aggiudicatario ha prodotto la seguente Polizza di Responsabilità Civile e 

Professionale:……………………………………………. con i seguenti 

massimali:……………… 

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare, tale polizza di 

responsabilità civile professionale del progettista copre i rischi derivanti anche 

da errori o omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico 

economica che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante, nuove 

spese di progettazione e/o maggiori costi. 

ART. 9) CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il 

presente contratto, l’operatore economico _____, ha costituito una garanzia 

definitiva di cui all’art. 117 del D.Lgs. 36/2023 di € _________ mediante polizza 

fideiussoria n. __________ del __________ rilasciata da ____________, 

agenzia di ________. 

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 

e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più 

all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque 

la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.  L'Amministrazione 



 

 

12  

appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità sulla cauzione predetta e 

l'appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine che sarà assegnato qualora 

il Comune abbia dovuto, durante il corso dei lavori, valersi di tutto o in parte di 

essa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei 

di prezzo da corrispondere.  

Analogamente l’Amministrazione appaltante farà valere, al verificarsi dei 

presupposti, i suoi diritti derivanti dalle altre polizze.  

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti 

dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per 

il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del 

contratto disposta in danno dell'esecutore. Puo’ altresì incamerare la garanzia 

per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti 

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

Ai sensi dell’art. 117 comma 3 D.Lgs. 36/2023 qualora la scadenza delle 

polizze di cui all’art. 8 e di cui al presente articolo preceda l’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 

l’impresa è fin d’ora obbligata a presentare all’amministrazione comunale 

nuova polizza debitamente quietanzata, con le medesime forme, modalità e 

contenuti di quella attuale.  

Eventuali franchigie indicate nelle polizze di cui all’art. 8 e di cui al presente 

articolo non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante. L’appaltatore 

è pertanto consapevole ed edotto che l’eventuale differenza è a esclusivo 

carico proprio. 
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Le polizze e garanzie di cui all’art. 9 e di cui al presente articolo dovranno 

essere integrate dall’appaltatore nei casi in cui siano richieste modifiche ai 

sensi del Capitolato Speciale d’appalto. 

ART. 10) CESSIONE DEL CONTRATTO 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è 

nullo di diritto. 

La violazione dei suddetti divieti determinerà il diritto della Stazione Appaltante 

di dichiarare risolto il contratto, per effetto dell’articolo 1456 del Codice civile, 

fatto salvo in ogni caso il diritto della stazione Appaltante stessa al risarcimento 

del danno subìto. 

ART. 11) PENALITÀ 

Nel caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto 

previsto nel presente contratto e nel capitolato, l’Amministrazione comunale 

invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, 

con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni 

contrattuali. 

In caso di contestazione l’ appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni 

all’Amministrazione comunale nel termine di gg. 7 dal ricevimento della stessa 

e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato 

dall’Amministrazione stessa. 

Decorso inutilmente tale termine, il Dirigente del servizio comunale 

competente, valutata la natura e la gravità dell’inadempienza, le circostanze di 

fatto, le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall’ 

appaltatore, potrà graduare l’entità della penalità da applicare fino al massimo 

previsto, sulla base degli esiti della valutazione stessa. 
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Il Dirigente non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che 

l’inadempienza contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non 

applicare nessuna penalità qualora l’inadempienza– seppure accertata – non 

rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine 

per l’Amministrazione comunale, non abbia causato nessun disservizio e si sia 

verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le condizioni). 

L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione comunale 

a pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, al verificarsi di 

inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l’ appaltatore non 

ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed 

alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno 

essere conformi al Progetto presentato in sede di offerta. 

Le penali che saranno applicate, con atto del Dirigente, sono le seguenti: 

a) in caso di mancato espletamento del servizio: fino a € ____ per ogni 

violazione; 

b)per ogni giorno di mancato rispetto degli orari del servizio: € _____; 

h)ulteriori casi di violazione, inadempimenti, ritardi nell’esecuzione del 

contratto desumibili direttamente o indirettamente dal contratto stesso oltre 

che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: fino a _____. 

L’ Amministrazione comunale procederà a trattenere l’importo del valore 

corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite 

escussione della cauzione prestata: in questo caso l’ appaltatore dovrà 

obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla 

ricezione della comunicazione. 

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate, tali da 
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pregiudicare il funzionamento del servizio, produrrà la risoluzione anticipata 

del contratto a seguito della quale l’Amministrazione comunale potrà 

aggiudicare l’appalto al soggetto che segue in graduatoria, con addebito dei 

maggiori oneri e degli eventuali danni a carico dell’ appaltatore del presente 

appalto. 

ART. 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Risoluzione del contratto: 

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art. 122 del D.Lgs. 

36/2023 e all’art. 10 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 

1453 e ss. del Codice Civile. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con 

la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di 

volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non 

adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente 

contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. 

Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice 

Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto e dal 

capitolato speciale d’appalto. 

ARTICOLO 13- MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI 

EFFICACIA 

Rif. art 120 D. Lgs. 36/2023 

ART. 14) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, 

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto e suoi allegati, 
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nonché ____________, che l’appaltatore dichiara di conoscere ed accettare e 

che quindi si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto oltre al Capitolato 

Speciale d’Appalto, atto che viene materialmente allegato al presente 

contratto, anche l’offerta tecnica benché non materialmente allegata, e, 

pertanto, tutto quanto è stato offerto costituirà obbligo contrattuale. 

ART. 15) CONTROVERSIE 

In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o 

connesse allo stesso, trova applicazione la parte relativa al contenzioso del 

Codice dei contratti, con esclusione dell’arbitrato. Qualora non venga 

raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il 

Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze.  

Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può 

comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini 

impartiti dalla Stazione Appaltante. 

ART. 16) RECESSO  

L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al 

termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo articolo 

123 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 11 dell’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Tale 

facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo 

raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà 

pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso. 

ART. 17) TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
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cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2.Allo scopo l’operatore economico ha comunicato l’utilizzo del seguente conto 

corrente dedicato e comunque assicura il pieno rispetto delle regole stabilite 

dalla fonte normativa testé richiamata. 

3. A tal fine si specifica che: 

- il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: _________; 

- il CPV principale è _____ – il CPV secondario è ________; 

-il conto corrente dedicato della società ___________ risulta acceso presso 

Banca ____________ - Agenzia/filiale __________ Codice IBAN:  

 _____________________; 

- Il soggetto deputato ad operare su tale conte corrente è: 

Sig. ___________, nato a _________, il _________ Codice fiscale 

_______________. 

4. L’appaltatore e si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione 

Appaltante ogni modifica relativa ai dati indicati nel comma 3 che precede. 

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente 

appalto, giusta le previsioni recate dal menzionato art. 3, comma 9-bis, della 

legge 13.08.2010, n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto.  

6. L’appaltatore si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con eventuali 

subappaltatori o subcontraenti del presente lavoro, la clausola di cui appresso:  

Art. ... (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari). 

1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) 

nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. 
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(…) /CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), 

si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria.  

3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), 

si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…) 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di 

Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 18) ANTIMAFIA 

In ottemperanza agli impegni di cui ai Protocolli e Accordi siglati 

dall’Amministrazione appaltante in materia di appalti pubblici, espressamente 

accettati in sede di gara con la sottoscrizione della relativa specifica 

dichiarazione dalla ditta aggiudicataria, il vincolo contrattuale di cui al presente 

atto sarà immediatamente risolto:  

a) nei casi in cui da accertamenti svolti ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 

159/2011 emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione della criminalità 

organizzata nell’impresa aggiudicataria;  

b) nel caso di impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi; 

c) in caso di gravi ripetute violazioni della normativa in materia di “Tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Per gravi violazioni devono 

intendersi quelle che comportino l’applicazione di una pena detentiva o 
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pecuniaria, e che quest’ultima sia stata reiterata. 

Il mancato rispetto delle ulteriori disposizioni dei citati Protocolli e Accordi, fatta 

salva l’applicazione di ogni ulteriore disposizione di carattere amministrativo o 

penale prevista dalla normativa vigente, comporta l’obbligo ad adempiere 

entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, trascorso inutilmente il 

quale l’obbligo contrattuale è risolto con le penalità eventuali ed aggiuntive che 

la risoluzione comporta a carico della ditta inadempiente. 

Art. 19) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 30/2023 è l’Ing. 

_______.Il Direttore dell’esecuzione del contratto è ___________(soggetto 

diverso dal RUP nei casi di cui all’art. 8 comma 4 allegato I.2 del D.Lgs. 

36/2023) 

Art. 20) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 

27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa l’appaltatore che tratterà i 

dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

in materia. 

Titolare del trattamento è il Comune di Empoli. 

Responsabile del trattamento è l’Ing. Roberta Scardigli. 

Art. 21) RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso 

riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel 

Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché 

a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti. 
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Art. 22) SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE, TRATTAMENTO 

FISCALE, REGISTRAZIONE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.  

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti 

ad IVA, per cui il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi dello 

art. 2, Tariffa parte seconda, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 

LíIVA, alle aliquote di legge, Ë a carico della stazione appaltante 

L’imposta di bollo pari a Euro ______ sul presente contratto è stata assolta 

con versamento tramite modello F24 ELIDE dall’appaltatore ai sensi degli artt. 

1 e successivi dell’allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023. 

Art. 23) DIVIETO DI PANTOUFLAGE 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l’Appaltatore, 

sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a 

ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto 

dell’Amministrazione nei loro confronti e per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto.  

L’Appaltatore, per quando compatibile, si attiene alla disciplina del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicato nel 

sito dell’Amministrazione nella sez. “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione livello 1 “Disposizioni Generali”. 

 

Il presente atto, formato stipulato in modalità elettronica, conformemente al 

disposto dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e degli articoli 20 e 21 del 
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D.Lgs. 82/2005 è stato scritto mediante l’uso e il controllo personale degli 

strumenti informatici, su n. ____ pagine a video. 

Le parti, riconosciuto il documento e i suoi allegati conformi alla loro volontà, 

lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera s) e 

degli articoli 21 e 28 del D.Lgs. 82/2005. 

I certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi all’art. 1 del D.Lgs. 

82/2005.  

Il presente atto costituisce documento informatico, ai sensi dell’art. 20 del 

D.Lgs. 82/2005 e sullo stesso viene apposta la marcatura temporale.  

PER L’IMPRESA APPALTATRICE 

Sig. ______________ 

PER IL COMUNE DI EMPOLI 

Dr.ssa 

 

 

 


